

Stichwortliste VOB für Bauleistung Stand 18.03.2026

Diese Aufstellung enthält in Kurzfassung eine Auswahl von Ausschreibungen aus verschiedenen Ausschreibungsblättern. Die nachfolgend genannten Termine sind ohne Gewähr! Maßgeblich ist der abgedruckte Text des Auftraggebers. Die kostenpflichtigen Volltexte können per E-Mail: junker@abst-mv.de abgefordert werden.

<u>Bi 15</u>	
Bad Doberan: Gerüst, Fassaden und Dacharbeiten	AT 30.03.26
<u>Suppl 32</u>	
Dorf Mecklenburg: Bodenbelagsarbeiten Neubau Feuerwehrgerätehaus	AT 02.04.26
<u>Bi 18</u>	
Ribnitz-Damgarten: Kompletter Austausch Lichtrufanlage	AT 20.03.26
<u>Suppl 34</u>	
Stralsund Standortzentralisierung Los 2.30 Förderanlagen - Haus 2	AT 20.03.26
Lübstorf: Metall Anstricharbeiten	AT 23.03.26
Stralsund: Standortzentralisierung Los 1.30 Förderanlagen - Haus 1	AT 20.03.26
<u>Suppl 36</u>	
Boltenhagen: Zimmer- und Holzbauarbeiten	AT 20.03.26
Boltenhagen: Stahlbau- und Fassadenarbeiten	AT 21.03.26
Boltenhagen: Dachdecker- und Klempnerarbeiten	AT 20.03.26
<u>Suppl 37</u>	
Rostock: Universität Baustrom und Baubeleuchtung	AT 30.03.26
<u>Suppl 38</u>	
Lübstorf: Schloss Metallrestaurierung – Fassade	AT 08.04.26
Lübstorf: Schloss Naturstein Restaurierung	AT 27.03.26
Schwerin: Freilichtmuseum Landschaftsbauarbeiten öffentlicher Bereich für den SDS	AT 26.03.26
<u>Bi 21</u>	
Rostock: Erweiterungsneubau Fliesen- und Plattenarbeiten	AT 23.03.26
<u>Suppl 39</u>	
Stralsund: Errichtung eines Berufsschulcampus BA 1 VE 2-3110 Schlosserarbeiten	AT 26.03.26
Gadebusch: Sanierung Schloss Heizungstechnik	AT 26.03.26
Gadebusch: Sanierung Schloss Lüftung - und Sanitäranlagen	AT 26.03.26
Rostock: Erweiterung elektronische Schließanlage MStp Hohe Düne	AT 31.03.26
<u>Suppl 40</u>	
Greifswald: Tischlerarbeiten (Waschtische, Fensterbänke und Raumschilder) Los 27.3	AT 30.03.26
Greifswald: Tischlerarbeiten (insbesondere Teeküchen inkl. Elektrogeräte) Los 27.2	AT 30.03.26
Rostock: Tischlerarbeiten Innentüren Sanierung/Erweiterung Feuer-/Rettungswache	AT 30.03.26
Vorpommern- Greifswald: Gerüstbauarbeiten	AT 26.03.26
Greifswald: Tischler (insbesondere Akustikwände, Möbel, Einbauten, Türen) Los 27.1	AT 30.03.26
<u>Bi 23</u>	
Sassnitz: Trockenbauarbeiten Umbau Schulwohnheim	AT 23.03.26
<u>Suppl 41</u>	
Rostock: Malerarbeiten Sporthalle	AT 30.03.26
Rostock: Bodenbelagsarbeiten Sporthalle	AT 30.03.26
<u>Suppl 42</u>	
Rostock: Uni-Gebäude Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung	AT 04.05.26
Wittenburg: Erweiterung Schulzentrum Los 16 – Stahlbau	AT 31.03.26
Neubrandenburg: Erweiterung Haus B GeSoTec Los 4 Vorhangfassade	AT 31.03.26
Neubrandenburg: Erweiterung Haus B GeSoTec Los 5 Fenster und Außentüren	AT 08.04.26

Neubrandenburg: Tischlerarbeiten, Systemtrennwände	AT 23.03.26
Rostock: Sanierung Sporthalle Gebäudeautomation	AT 30.03.26
<u>Bi 24</u>	
Rostock: Sanierung Sporthalle Lufttechnische Anlagen	AT 01.04.26
Neubrandenburg: Baumkontrollen	AT 26.03.26
<u>Bi 25</u>	
Greifswald: Gerüstbauarbeiten	AT 26.03.26
Rostock: Neubau Lagerhalle Außenanlagen	AT 24.03.26
Schwerin: Serverin Straße Neubau MFH Dachdeckerarbeiten	AT 31.03.26
<u>Suppl 44</u>	
Vorpommern- Rügen: Sanierung Werkstatt/Bürogebäude Außentüren und Fenster	AT 06.04.26
Ückeritz: Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage	AT 16.04.26
Greifswald: Instandsetzung und Erweiterung	AT 09.04.26
<u>Suppl 45</u>	
Rostock: Los 3017_Fliesen- und Plattenarbeiten	AT 10.04.26
Wittenburg: Erweiterungsbau für das Gymnasiales Schulzentrum Los 12 – Estrich	AT 08.04.26
Vorpommern- Greifswald: Dachdeckerarbeiten	AT 10.04.26
<u>Bi 26</u>	
Rostock: Bodenbelegsarbeiten	AT 26.03.26
Rostock: Erweiterte Rohbauarbeiten	AT 02.04.26
Rostock: Fenstersanierung Verschattungsarbeiten	AT 23.03.26
<u>Suppl 46</u>	
Kramerhof: Deckenverkleidung für Schall-/Rückprallschutz in Hallenschießanlagen	AT 08.04.26
Rostock: Los 3018_Bodenbelagsarbeiten	AT 10.04.26
Greifswald: Sonstige Elektroinstallationsarbeiten	AT 07.04.26
Loitz: Fassadenarbeiten	AT 14.04.26
<u>Suppl 47</u>	
Proseken: Zimmerer- und Fassadenarbeiten	AT 07.04.26
<u>Bi 27</u>	
Greifswald: Schadstoffsanierung und Rückbauarbeiten	AT 01.04.26
Güstrow: Erweiterte Rohbauarbeiten	AT 13.04.26
Laage: Landschaftsbauarbeiten	AT 31.03.26
Schwerin: Elektroinstallation	AT 31.03.26
Schwerin: Heizung, Lüftung, Sanitär	AT 31.03.26
Stralsund: Tischlerarbeiten	AT 06.04.26
<u>Bi 28</u>	
Greifswald: Dachdeckerarbeiten	AT 10.04.26
Güstrow: Elektroarbeiten	AT 27.03.26
Ludwigslust: Landschaftspflegearbeiten	AT 26.03.26
Rostock: Balkonneubau- Rohbauarbeiten	AT 30.03.26
Rostock: Gerüstbauarbeiten	AT 23.03.26
Rostock: Heizungs- und Sanitärarbeiten	AT 22.04.26
<u>Suppl 48</u>	
Greifswald: Fliesen- und Betonwerksteinarbeiten	AT 10.04.26
<u>Suppl 49</u>	
Schwerin: Holzfenster- und Holzaußentürenarbeiten	AT 10.04.26
Stralsund: Stralsund Sanitär-, Heizungs- und Kälteinstallation	AT 10.04.26
Stralsund: Lüftungsinstallation inklusive technische Dämmung	AT 10.04.26
<u>Suppl 50</u>	
Ribnitz-Damgarten: Sanierung Bernsteinschule Los 8 – Malerarbeiten	AT 10.04.26
Greifswald: Neubau Bauhof Los 550 Technische Anlagen in Außenanlagen	AT 14.04.26

Burg Stargard: Bürgerhaus - Los7 Trockenbau	AT 15.04.26
Schwerin: NSS - Neubau 2-Feld-Sporthalle Erdbau, Rohbau	AT 10.04.26
Schwerin: NSS - Neubau 2-Feld-Sporthalle Erdbau, Baustelleneinrichtung	AT 10.04.26
Zingst: Hafen Neugestaltung der Hafen- und Steganlagen	AT 16.04.26
Rostock: Feuer-Rettungswache Los 45 Schwachstromanlagen	AT 13.04.26
<u>Bi 29</u>	
Löcknitz: Unterhaltungsarbeiten an offenen Gewässern	AT 09.04.26
Plate: Aluminiumelemente Alu Eingangstür	AT 26.03.26
Rostock: WIRO Balkonsanierung	AT 23.03.26
Waren: Elektroinstallationen Leuchten und Lampen	AT 30.03.26
<u>Suppl 51</u>	
Wismar: Baustelleneinrichtung mit Baustrom für Sanierung Hauptmann-Gymnasiums	AT 14.04.26
Greifswald: Metallbauarbeiten Balkone und Geländer	AT 20.04.26
<u>Bi 30</u>	
Neustrelitz: Umbau Grundschule Trockenbau/Maler- und Bodenbelagsarbeiten	AT 23.03.26
Neustrelitz: Schutzplanken B194	AT 24.03.26
Nostorf: Einbindung von 2 NEAs – Elektro	AT 08.04.26
Parchim: Hortgebäude Fassadenelemente, Sonnenschutzarbeiten	AT 24.03.26
Rostock: Metallbau, Schlosserarbeiten	AT 30.03.26
Rostock: Tischlerarbeiten Teeküchen	AT 14.04.26
Schwerin: Kita Feldmäuse Bauzwischenreinigung Gebäudereinigung	AT 25.03.26
Schwerin: vollelektronisches Schließzylindersystem	AT 24.03.26
<u>Suppl 52</u>	
Greifswald: Neubaus des Gefahrenabwehrzentrums Maler- und Putzarbeiten	AT 15.04.26
<u>Suppl 53</u>	
Stralsund: Standortzentralisierung Los 2.10 Elementierte Außenwandkonstruktionen	AT 16.04.26
Stralsund: Standortzentralisierung Los 2.12 Trockenbauarbeiten	AT 16.04.26
Schwerin: Neubau Hort Future Kids Aufzug	AT 14.04.26
<u>Bi 31</u>	
Krien: Neubau Rettungswache Putzarbeiten innen und außen	AT 08.04.26
Krien: Neubau Rettungswache Trockenbauarbeiten	AT 08.04.26
Rostock: Lagerhalle Elektrotechnik, Heizung, Sanitär, Lüftungstechnik	AT 16.04.26
Rostock: Neubau Wohnpark Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärarbeiten	AT 09.04.26
Rostock: Neubau Wohnpark Trockenbauarbeiten	AT 08.04.26
<u>Suppl 54</u>	
Grimmen: Umgestaltung Parkanlagen mit Tierpark Grimmen	AT 15.04.26
Rostock: Parkettarbeiten ca. 1.200 m ² - Sockelleisten Holz ca. 670 m	AT 24.04.26

bi= Bauwirtschaftliche Informationen, Suppl= Supplement zum Amtsblatt der EU;
T= Termin Anforderung der Verdingungsunterlagen oder der Teilnahmeanträge,
o.T.= ohne Termin, AT= Angebotstermin