

## Stichwortliste VOB für Bauleistung Stand 31.07.2025

Diese Aufstellung enthält in Kurzfassung eine Auswahl von Ausschreibungen aus verschiedenen Ausschreibungsblättern. Die nachfolgend genannten Termine sind ohne Gewähr! Maßgeblich ist der abgedruckte Text des Auftraggebers. Die kostenpflichtigen Volltexte können per E-Mail: [junker@abst-mv.de](mailto:junker@abst-mv.de) abgefordert werden.

### Suppl 122

Greifswald: Tischlerarbeiten-Mobile Trennwandanlagen AT 06.08.25

### Suppl 124

Sassnitz: Erweiterung des Liegeplatzes 10 im Fährhafen Sassnitz AT 08.08.25

Rostock: Neubau Warnow-Brücke Geh- und Radwegbrücke als Stahlbrücke AT 23.09.25

### Suppl 125

Loitz: Schule Förderzentrum Los 12 Metallarbeiten AT 05.08.25

### Suppl 126

Loitz: Schule Förderzentrum Los 13 Fassadenarbeiten AT 05.08.25

### Suppl 127

Boizenburg: Grundschulzentrum Spiel- und Sportplatz auf dem Außensportfeld AT 07.08.25

Sassnitz: Umbau Nationalparkschule Los 4 Außenanlagen AT 04.08.25

### Bi 78

Greifswald: Zimmerer- und Holzbauarbeiten AT 06.08.25

Rieps: Neubau Rettungswache Gerüstbauarbeiten AT 04.08.25

Stralsund: Freianlagen, Containerbau Parkanlage AT 07.08.25

Stralsund: Parkanlage Skateranlage AT 07.08.25

Waren: Bildungszentrum Müritz Gerüstbauarbeiten AT 04.08.25

Waren: Bildungszentrum Müritz Sonnenschutzanlagen AT 04.08.25

### Suppl 128

Greifswald: GAZ Einrichtung von Blitzschutzanlagen AT 07.08.25

Kaliß: Herbstaufforstung im Forstamt Kaliß der Landesforstanstalt M-V AT 05.08.25

Dömitz: Los 144 - 1.TA Bewegungsraum- Elektro und FM + 2.TA Rückbau AT 07.08.25

### Suppl 129

Stralsund: Bürgerzentrum Los 300.13 Tischlerarbeiten Innentüren/Möblierung AT 07.08.25

Stralsund: Sanierung- und Ausbau Werkstatt und Bürogebäude Elektroanlagen AT 11.08.25

### Suppl 130

Waren: Sanierung Schule Los 09.1 Trockenbau und Malerarbeiten AT 11.08.25

Malchin: Erstaufforstung Ackerflächen Teil 2 AT 04.09.25

Stralsund: Lüftung Sanierung- und Ausbau Werkstatt und Bürogebäude AT 11.08.25

### Bi 79

Krien: Neubau einer Rettungswache Elektroinstallationen AT 04.08.25

Krien: Neubau einer Rettungswache Heizung/Lüftung/Sanitärinstallationen AT 04.08.25

Rostock: Marinemesse Elektroinstallation für Küchenbereich AT 05.08.25

### Suppl 131

Stralsund: Werkstatt-Bürogebäude Los 21 Metallbauarbeiten Blechfassade AT 11.08.25

Bützow: Freianlagen zum Neubau der Regionalen Schule in Bützow AT 12.08.25

Löcknitz: Bodenbelagsarbeiten zum Ersatzneubau Regionale Schule AT 11.08.25

### Suppl 132

Greifswald: Neubau Kindertagesstätte Heizungsanlagen AT 14.08.25

Greifswald: Neubau Kindertagesstätte Sanitäranlagen AT 14.08.25

Greifswald: Neubau Kindertagesstätte Lüftungsanlagen AT 14.08.25

Schwerin: Ersatzneubau KITA Feldstadtmäuse Metallbauarbeiten AT 25.08.25

Stralsund: Baustelleneinrichtung für Errichtung eines Berufsschulcampus	AT 12.08.25
Anklam: Umbau und Sanierung der Nikolaikirche	AT 12.08.25
<u>Bi 80</u>	
Bad Doberan: Quartiersentwicklung Außenanlagen	AT 06.08.25
Cammin: Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten	AT 05.08.25
Rostock: Außenanlagen Haus 1	AT 07.08.25
Rostock: Ertüchtigung Außenanlagen an Poststelle	AT 07.08.25
<u>Suppl 133</u>	
Rostock: PV-Anlage auf massivem Flachdach	AT 20.08.25
Greifswald: Neubau Kita Los 46 - Stark- und Schwachstrom	AT 12.08.25
Schwerin: Neubau des Radsportzentrums Tiefbau- und Entwässerungsarbeiten	AT 14.08.25
<u>Suppl 135</u>	
Neubrandenburg: Metallbau- und Schlosserarbeiten II	AT 25.08.25
Dömitz: Schulzentrum Los 141 - Heizung und Sanitärinstallationen im 1. TA	AT 12.08.25
<u>Bi 82</u>	
Rostock: Kaserne Kühlzelle-Kältetechnik	AT 11.08.25
Stralsund: Museum Videoüberwachung	AT 12.08.25
Torgelow: Ausbau und neu Einbau Fenster aus Kunststoff	AT 08.08.25
<u>Suppl 136</u>	
Neubrandenburg: Lieferung und Montage von LED-Leuchten	AT 15.08.25
Schwerin: Ersatzneubau Kita Los 19 Bodenbelagsarbeiten	AT 19.08.25
<u>Bi 83</u>	
Greifswald: Landschaftsbauarbeiten	AT 14.08.25
Hagenow: KFZ-Reparaturwerkstatt Bodenbeschichtung	AT 06.08.25
Neubrandenburg: Stahlbauarbeiten, BOS Netzop. Infrastruktur	AT 19.09.25
Ueckermünde: Errichtung Netzersatzanlage	AT 05.08.25
Wilhelmsburg: Errichtung Netzersatzanlage Wasserwerk	AT 05.08.25
Wismar: Tischlerarbeiten Eingangstüren und Fenster	AT 07.08.25
<u>Suppl 137</u>	
Bad Doberan: Umbau Gymnasium Lüftungstechnische Anlagen	AT 19.08.25
Bad Doberan: Umbau Gymnasium Sanitärarbeiten	AT 19.08.25
<u>Bi 84</u>	
Demen: 2 Sektionaltore mit Torantrieb	AT 02.09.25
Demen: Bauhof Kunststofftür, Stahlblechtür	AT 02.09.25
Hagenow: KFZ-Reparaturwerkstatt Tischlerarbeiten, Fenster	AT 06.08.25
Rostock: Demontage und Abbruch, Erneuerung Sanitärinstallation	AT 15.08.25
Schwerin: Alleebaumpflanzungen B103 RW Ganzlin	AT 07.08.25
Schwerin: Schließanlage	AT 07.08.25
<u>Suppl 138</u>	
Greifswald: Fliesen- und Natursteinarbeiten	AT 28.08.25
<u>Suppl 139</u>	
Güstrow: Einbruchmeldeanlagen – Inbetriebnahme Fenster Türen in die EMA	AT 26.08.25
<u>Suppl 140</u>	
Stralendorf: Neubau Zweifeldsporthalle Los 13 Estricharbeiten	AT 25.08.25
Greifswald: Neubau Bauhof erweiterter Rohbau	AT 09.09.25
<u>Suppl 142</u>	
Rostock: Berufliche Schule Los 404 Elektroinstallation	AT 25.08.25
Dorf Mecklenburg: Neubau Feuerwehrgerätehaus Dachdecker-Dachklempner	AT 10.09.25
<u>Bi 85</u>	
Greifswald: Neubau Strahlenschutzlabor Lüftungsinstallationen	AT 15.08.25

Greifswald: Ofenanlage für Friedhof	AT 12.08.25
Parchim: Sporthalle Abbruch und Entkernung	AT 05.08.25
Stralsund: Reiferbahn Außenanlagen	AT 25.08.25
Stralsund: Dachabdichtungs- und Dachklempnerarbeiten	AT 07.08.25
Wismar: Sporthalle Maler- und Lackierarbeiten	AT 07.08.25
<u>Bi 86</u>	
Neubrandenburg: BOS NeMo Infrastruktur Stahlbauarbeiten	AT 01.09.25
Rostock: Marinearsenal Erneuerung Elektroanlagen	AT 15.08.25
Rövershagen: Neubau Bauhof Feuerlöscher	AT 20.08.25
Schwerin: Kläranlage Süd Erneuerung der E- und MSR Anlagen	AT 16.09.25
Stralsund: Elektroarbeiten, HOST Blitzschutz Haus 19	AT 05.08.25
<u>Bi 87</u>	
Neustrelitz: IGS Gefahrenmeldeanlage	AT 06.08.25
Neustrelitz: Garten- und Landschaftsbauarbeiten	AT 20.08.25
Rieps: Erweiterungsbau Rettungswache Elektrotechnik	AT 27.08.25
Rostock: Heizungsarbeiten, Sanitärarbeiten	AT 26.08.25
<u>Suppl 143</u>	
Greifswald: Inspektions- und Wartungsarbeiten an Volumenstromreglern	AT 16.09.25
<u>Suppl 144</u>	
Rostock: Bildungszentrum Sachverständigenabnahme Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtungsanlage	AT 29.08.25
Dömitz: Schulzentrum - 1.TA Bewegungsraum- Elektro und FM + 2.TA Rückbau	AT 07.08.25
<u>Bi 88</u>	
Gelbensande: Garten-/Landschaftsbau Spielplatzbau	AT 18.08.25
Güstrow: Fachhochschule Trockenbauarbeiten, Fliesenlegerarbeiten, Malerarbeiten	AT 20.08.25
Laage: Bodenbelagsarbeiten	AT 19.09.25
Ludwigslust: Landratsamt Erneuerung Kühlzelle in Kantine	AT 15.08.25
Neustrelitz: Rückbau von 4 Funkmasten in Anklam	AT 07.08.25
Plate: Abbrucharbeiten, Entkernungsarbeiten	AT 09.09.25
Rieps: Erweiterung Rettungswache Heizung und Sanitärtechnik	AT 27.08.25
Rieps: Erweiterung Rettungswache Lüftungs- und Klimatechnik	AT 27.08.25
Rostock: Abbruch und Schadstoffsanierung berufliche Schule	AT 14.08.25
Rostock: Abbrucharbeiten Baracken Ulmenstraße	AT 14.08.25
Schwerin: Schloss Landtagsverwaltung Stahlbauarbeiten	AT 20.08.25
<u>Suppl 145</u>	
Gingst: Neubau Schule Los 03 Dachabdichtungsarbeiten	AT 15.09.25
Gingst: Neubau Schule Los 04 Fenster und Außentüren	AT 15.09.25
Gingst: Neubau Schule Los 06 Vorhangfassade	AT 16.09.25
Rostock: Bildungszentrum Los 757 Sachverständigenabnahme Schweißgasversorgung	AT 29.08.25
Warnow: Erweiterte Abdichtungsarbeiten - Sanierung Grundschule	AT 29.08.25

-----

Amtsbl. = Amtsblatt MV, bi= Bauwirtschaftliche Informationen, Suppl= Supplement  
zum Amtsblatt der EU; T= Termin Anforderung der Verdingungsunterlagen oder der Teilnahmeanträge,  
o.T.= ohne Termin, AT= Angebotstermin